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LICITACION PUBLICA N° 09/19
Plieqgo de Bases y Condiciones Particulares

Articulo 1° OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion Publica se efectia para la contratacién de mano de
obra, materiales, herramientas y equipos para la obra: Cordén Cuneta y Pavimento
Barrio Primavera Mayor Buratovich perteneciente al partido de Villarino con un
presupuesto oficial de pesos once millones quinientos ochenta y nueve mil
guinientos sesenta y ocho con 17/100 ($11.589.568,11). Las caracteristicas de la
obra que se licita asi como la documentacion técnica a presentarse con la oferta, son
las que se establecen en la memoria descriptiva y planos de proyectos que forman
parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 2°. NORMATIVA:
La licitacion se regird por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de
prelacion con que se anuncian:
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El Pliego de
Especificaciones Técnicas. El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
b) La Ley Organica Municipal
c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Villarino
e) La Ley de Contabilidad N° 7164.
f) Ley Provincial de Obras Publicas N° 6021.

Articulo 3% PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y APERTURA DE LAS MISMAS
Los PROPONENTES presentaran sus ofertas en la Secretaria de Obras y Servicios
Publicos Municipal hasta el dia y hora fijados para la apertura de las mismas, siendo la
apertura de las propuestas en el Palacio Municipal Moreno 41 de la localidad de
Médanos, el dia ___ del mes de 2019.

Articulo 4° DOMICILIO
Los proponentes deberan fijar domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que
este ultimo se fije dentro del distrito de Villarino.

Articulo 5% JURISDICCION

Las partes se someten expresamente a la Jurisdiccion del Juzgado Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Bahia Blanca, de la Provincia de Buenos
Aires, con renuncia a todo otro fuero o jurisdiccion.

Articulo 6% LUGAR A EJECUTAR OBRA
La obra se ejecutara en la localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, en las
calles:
¢ Rep. Argentina entre las Vias del Ferrocarril y Calle 5
Calle Islas Malvinas entre Calle Av. Del Progreso y Calle René Favaloro
Calle Av. Del Progreso entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina
Calle Flores entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina
Calle René Favaloro entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina.
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e Calle 2da 6 esquina Calle Rep. Argentina.

Articulo 7° VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener toda la informacion
relacionada con la ejecucién de las obras, y no se admitir4 reclamacién alguna en la
carencia de las mismas. Los oferentes deberan agregar en el Sobre n° 1 una
declaracién firmada por su maxima autoridad estatutaria y su representante técnico
“declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se
realizara la misma”.

Articulo 8% PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de noventa (90) dias, a contar de
la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se
renovaran automaticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decision en contrario, con cinco dias de anticipacién a cada vencimiento.

Articulo 9% PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La obra se entregara finalizada en el plazo de setenta (70) dias corridos, contados a
partir de la firma del Acta de Inicio.

El plazo de ejecucion aqui estipulado incluye los dias de lluvia previstos dentro del
régimen normal de la zona. Por tal motivo, solamente se reconoceran a los fines de la
ampliaciéon de dichos plazos los que excedan los mismos.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, el Contratista debera presentar los
comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen
normal (Servicio Meteorolégico Nacional o Fuerza Aérea). La inspeccién, por
comparaciéon mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de
Buenos Aires, determinara si corresponde o no la ampliacion contractual, previa
determinacion de la incidencia correspondiente.

Articulo 10° SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida”. El oferente debera
cotizar su oferta sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el
presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su
finy a lo previsto en tal documentacion.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto con la indicacion de
las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios
unitarios que ofrezcan en cada itemy el total resultante.

Articulo 11° FORMA DE PAGO

La Municipalidad cancelara el precio de la obra mediante el pago de Certificados de
Obras emitidos con un plazo no menor a los quince dias corridos entre cada uno de
ellos, los cuales abonara dentro de los veinte (20) dias habiles.

Para el caso de que el pago del certificado de obra dependiera de recepcion de fondos
provenientes del estado nacional o provincial, ajenos a la disposicion de la
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Municipalidad de Villarino, el plazo sefialado comenzara a correr Unicamente cuando
dichos fondos ingresen a la Cuentas Bancarias Municipales.

Articulo 12° RESCISION DEL CONTRATO
Las partes podran rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021. El comitente también podra hacerlo
cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los
convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos
en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los
intereses del comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacion alguna
por ningun concepto, perdiendo ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable
directo por todo dafio o perjuicio causado al comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia
del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion,
debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) La revision de los trabajos efectuados y aceptados;

c) Un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente
efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior.

El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran
retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las
veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera
entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa
deduccidn del importe de los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la
rescision y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

Articulo 13° PLAZO DE GARANTIA. CONSERVACION

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el plazo de doce
(12) meses desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las
reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan
durante ese lapso. Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de
los plazos prudenciales, que le fijare el comitente, las reparaciones que correspondan,
este mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el fondo de
garantia y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningun género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma
su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

Articulo 14°: RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia se procedera a la Recepcion Definitiva, conforme el
articulo 88 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, previa constatacién de que
la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accidén natural de uso. Aprobada la
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recepcion definitiva por parte de la autoridad competente, se ordenara la devolucion
de la garantia de cumplimiento del contrato.

Articulo 15° CARTEL TIPO DE OBRA: Seré obligatorio instalar en las inmediaciones
de la obra, un cartel segun plano adjunto.

Articulo 16°% REPLANTEO DE OBRA:
Dentro de los treinta (30) dias corridos de labrada el acta de inicio de obra, el
contratista debera presentar el replanteo de obra.
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